



Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

OBJETO:	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	LOCAL:	AV. ANTONIO JESUS PASTORELLI, S/Nº	ÁREA DE CONSTRUÇÃO	450,00
MUNICÍPIO:	SUZANÓPOLIS/SP	MATRÍCULA:	JARDIM OTÁVIO	VALOR OBRA POR M2	R\$ 186,10
CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS	DATA:	11/06/2021		
BASE DE DADOS:	CPOS 181 - CD 05/03/2021	BDI (%) T.C.U.	15,00		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO MATERIAL	VALOR DA MÃO DE OBRA	TOTAL	GERAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	R\$ -	R\$ 3.506,36	R\$ 3.506,36		4,19%
2	INFRA-ESTRUTURA / RADIER - REFORÇO DA FUNDAÇÃO E PLATAFORMA	R\$ 21.826,38	R\$ 1.513,11	R\$ 23.339,49		27,87%
3	PAREDES DE ELEVAÇÃO, MURETAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.198,34	R\$ 95,37	R\$ 1.293,71		1,54%
4	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 9.094,25	R\$ 1.415,24	R\$ 10.509,49		12,55%
5	PISOS - INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 3.205,64	R\$ 1.882,83	R\$ 5.088,47		6,08%
6	PINTURAS	R\$ 7.689,83	R\$ 19.204,64	R\$ 26.894,47		32,11%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONICAS	R\$ 1.680,55	R\$ 511,10	R\$ 2.191,65		2,62%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.676,35	R\$ 1.307,87	R\$ 8.984,22		10,73%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 549,00	R\$ 1.390,16	R\$ 1.939,16		2,32%
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 52.920,33	R\$ 30.826,68	R\$ 83.747,02		100,00%
		MATERIAIS	MDO + EQUIPAMENTO	TOTAL GERAL		

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 056.978.548-03
RG Nº 18.891.197-2 SSP/SP

ANTONIO ZIZAS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5060467805
ART Nº ANEXO