



Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA	ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 955	DATA-BASE: 11/02/2021
MUNICÍPIO: SUZANÓPOLIS/SP	BAIRRO: JARDIM MONTE VISTOSO	ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 9,24
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS	CIDADE: SUZANÓPOLIS/SP	VALOR OBRA POR M2: R\$ 4.887,09
BASE DE DADOS: CPOS 180 - COM DESONERAÇÃO	BDI (% T.C.U.): 15,00	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS MATERIAIS	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL	% DO ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 250,09	R\$ 113,08	R\$ 363,17	0,80%
2	REFORÇO DE ESTRUTURA - RADIER - COLUNETES	R\$ 3.304,34	R\$ 827,79	R\$ 4.132,13	9,15%
3	ALVENARIAS - PAREDES/MURETAS	R\$ 4.232,69	R\$ 2.643,48	R\$ 6.876,17	15,23%
4	ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTÕES	R\$ 6.334,15	R\$ 740,57	R\$ 7.074,72	15,67%
5	COBERTURA	R\$ 1.763,41	R\$ 1.594,88	R\$ 3.358,29	7,44%
6	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 1.912,28	R\$ 1.507,28	R\$ 3.419,55	7,57%
7	PINTURA GERAL	R\$ 937,92	R\$ 2.286,27	R\$ 3.224,19	7,14%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 1.917,46	R\$ 965,71	R\$ 2.883,17	6,38%
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 665,00	R\$ 699,90	R\$ 1.364,90	3,02%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 6.898,75	R\$ 5.561,66	R\$ 12.460,42	27,59%
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 28.216,09	R\$ 16.940,60	R\$ 45.156,69	100,00%

JOSÉ LUIZ GAVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF Nº 056.978.548-03
RG Nº 18.891.197-2 SSP/SP

ANTONIO ZIZAS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5060467805
ART Nº EM ANEXO