



Prefeitura Municipal de Suzanópolis

Estado de São Paulo

CNPJ Nº 59.764.944/0001-88

I.E. Nº 762.054.388.117

AV. 1º DE MAIO, 456 - CENTRO - FONE: (018) 3706-9000 - CEP: 15.380-000 - SUZANÓPOLIS-SP.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------|--------------|
| OBJETO: | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIO DE CONCRETO | ENDEREÇO: | RUA NOSSA SENHORA APARECIDA Nº 955 | DATA-BASE: | 11/02/2021 |
| MUNICÍPIO: | SUZANÓPOLIS/SP | BAIRRO: | JARDIM MONTE VISTOSO | ÁREA DE CONSTRUÇÃO: | 12,00 |
| CONTRATANTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANÓPOLIS | CIDADE: | SUZANÓPOLIS/SP | VALOR OBRA POR M2: | R\$ 2.365,67 |
| BASE DE DADOS: | CPOS 180 - COM DESONERAÇÃO | BDI (%) T.C.U.: | 15,00 | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS MATERIAIS | VALOR DA MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | % DO ITEM |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|---------------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 7.022,13 | R\$ 4.294,14 | R\$ 11.316,27 | 39,86% |
| 2 | REFORÇO DE ESTRUTURA - RADIER - COLUNETES | R\$ 11.273,37 | R\$ 4.392,70 | R\$ 15.666,07 | 55,19% |
| 3 | PINTURA GERAL | R\$ 532,23 | R\$ 873,49 | R\$ 1.405,72 | 4,95% |
| VALOR TOTAL DA OBRA | | R\$ 18.827,73 | R\$ 9.560,33 | R\$ 28.388,06 | 100,00% |

JOSÉ LUIZ GAVA

PREFEITO MUNICIPAL

CPF Nº 056.978.548-03

RG Nº 18.891.197-2 SSP/SP

ANTONIO ZIZAS JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 5060467805

ART Nº EM ANEXO